

| | |
|------------------------------|---|
| DENUMIRE OBIECTIV | REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICĂ - SPITAL LOUIS ȚURCANU, ETAJ 2 |
| AMPLASAMENT | TIMIȘOARA, Str. Iosif Nemoianu, Nr. 2, |

FOAIE DE CAPĂT

| | |
|--------------------------|--|
| 1. DENUMIRE OBIECTIV | REPARAȚII CAPITALE, EXTINDERE ȘI MODERNIZARE SECȚIE DE PEDIATRIE ONCOLOGICĂ - SPITAL LOUIS ȚURCANU, ETAJ 2 |
| 2. AMPLASAMENT | Timișoara, Str. Iosif Nemoianu, Nr. 2 |
| 3. CONȚINUT | PTH+DDE |
| 4. PROIECTANT GENERAL | ȘOAITA F. RALUCA BIA Str. Aleea Genitilor, Bl.21, Ap. 21, Sibiu, 550355 CIF 29873488 |
| 7. BENEFICIAR | Spitalului de Urgență pentru copii Louis Țurcanu Timișoara, Str. Iosif Nemoianu, Nr. 2 |
| 8. PROIECT | 08/2015 |

LISTĂ DE SEMNĂTURI

proiectare arhitectură și asistență tehnică:

ȘOAITA F. RALUCA BIA (Aleea Geniștilor, Bl. 21, Ap. 21, SIBIU)

arh. Raluca ȘOAITA

TNA 6394

BORDEROU

1 FOAIE DE CAPĂT/ LISTĂ DE SEMNĂTURI

2 BORDEROU

3 PARTEA SCRISĂ

MEMORIU TEHNIC
ANTEMĂSURĂTOARE
DEVIZ

4 PARTEA DESENATĂ

- A.01 ETAJ 2 - RELEVU SITUAȚIE EXISTENTĂ PLAN
- A.02 ETAJ 2 - RELEVU SITUAȚIE EXISTENTĂ - SECȚIUNE AA, SECȚIUNE BB
- A.02 ETAJ 2 - RELEVU SITUAȚIE EXISTENTĂ - SECȚIUNE AA, SECȚIUNE BB
- A.03 ETAJ 2 - PLAN DEMOLARI
- A.04 ETAJ 2 - PLAN CONSTRUCTII NOI
- A.05 ETAJ 2 - PLAN PROPUNERE
- A.06 ETAJ 2 - SECȚIUNE AA, SECȚIUNE BB, SECȚIUNE CC, SECȚIUNE DD
- A.07 ETAJ 2 - PLAN FINISAJE PARDOSELI
- A.08 ETAJ 2 - PLAN FINISAJE TAVANE
- A.09 ETAJ 2 - PLAN AMPLASARE CORPURI DE ILUMINAT
- A.10 ETAJ 2 - PLAN FINISAJE PERETI
- A.11 ETAJ 2 - PLAN AMPLASARE OBIECTE SANITARE SI ACCESORII
- A.12 DESFASURATA BAIE TIP 1
- A.13 DESFASURATA BAIE TIP 2
- A.14 DESFASURATA BAIE TIP 4
- A.15 DESFASURATA BAIE TIP 5
- A.16 DESFASURATA BAIE TIP 6
- A.17 DESFASURATA BAIE TIP 7
- A.18 DESFASURATA BAIE TIP 8
- A.19 DESFASURATA BAIE TIP 9
- A.20 DESFASURATA BAIE TIP 10
- A.21 DESFASURATA BAIE TIP 11
- A.22 ETAJ 2 - PLAN AMPLASARE MASTI GAZE MEDICALE
- A.23 ETAJ 2 - PLAN AMPLASARE PRIZE SI INTRERUPATOARE
- A.24 ETAJ 2 - PLAN AMPLASARE TAMPLARIE NOUA

MEMORIU TEHNIC ARHITECTURĂ

1. Date generale

1.1. *Obiectul proiectului*

- a. Denumire proiect
Reparații capitale, extindere și modernizare secție de pediatrie oncologică - Spital Louis Țurcanu, etaj 2
- b. Amplasamentul investiției
Timișoara, Str. Iosif Nemoianu, Nr. 2
- c. Beneficiarul investiției
Spitalului de Urgență pentru copii Louis Țurcanu

1.2. *Date generale despre obiectiv*

Spitalului de Urgență pentru copii Louis Țurcanu

Conducerea spitalului pentru copii Louis Țurcanu din Timișoara a hotărât realizarea proiectului de reparații capitale, extindere și modernizare secție de pediatrie oncologică din cadrul spitalului, zona situată la etajul 2 al clădirii.

Secția a suferit deja o parte de lucrări care au fost realizate prin sponsorizare de către Asociația Dăruiește viață. Astfel până în acest moment zona de la etajul 2 a suferit modificările următoare:

- Demolări de pereți de compartimentare și reorganizarea funcțiilor pentru respectarea normativelor tehnico-igienice în vigoare prin refacerea de pereți noi de compartimentare realizați din gips-carton;
- Refacerea rețelelelor de instalații pentru a le adapta la noile compartimentări și la cerințele tehnico-igienice impuse de normativele în vigoare.

Se dorește completarea lucrărilor începute cu următoarele tipuri de lucrări :

- Aplicarea de șapă autonivelantă și de amorsă, aplicarea de pardoseli (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de profile de terminare la pardoseli pentru șapa autonivelantă ;
- Achiziția și montarea unui tapet din fibră de sticlă pe pereții și realizarea finisajelor de tip zugrăveli lavabile (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de trape de vizitare în tavanul de gips-carton (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de glafuri exterioare și interioare la ferestre (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea tâmplăriei interioare ;
- Achiziția și montarea valvelor și grilelor de ventilații (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de obiecte și accesorii sanitare (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de prize și întrerupătoare, de corpuri de iluminat (conform descrierilor de mai jos).

Funcțiunile noi realizate sunt următoarele:

| INDICATIV | FUNCȚIUNI | SUPRAFAȚĂ UTILĂ (mp) |
|-----------|------------------|----------------------|
| E01 | CAMERA MEDICI | 16.86 |
| E02 | G.S. | 2.62 |
| E03 | G.S. | 3.73 |
| E04 | SALON 1 | 16.28 |
| E05 | SALON 2 | 13.97 |
| E06 | G.S. | 2.61 |
| E07 | G.S. | 2.51 |
| E08 | SALON 3 | 14.58 |
| E09 | CASA SCARA | 22.69 |
| E10 | SALA INTERVENTII | 12.80 |
| E11 | SALON 6 | 12.56 |
| E12 | G.S. | 2.50 |
| E13 | HOL | 11.85 |
| E14 | DEPOZIT | 11.33 |
| E15 | CAMERA DE RAPORT | 29.12 |
| E16 | CAMERA DE GARDA | 8.54 |
| E17 | HOL | 86.37 |
| E18 | G.S. | 3.96 |
| E19 | G.S. | 3.36 |
| E20 | S.A.S. | 9.59 |
| E21 | SALON 8 | 11.43 |
| E22 | SALON 7 | 11.76 |
| E23 | CAMERA ASISTENTE | 8.58 |
| E24 | DEP.LENJ.MURDARA | 1.54 |

| | | |
|-----|----------------|------------------|
| E25 | BOXA CURATENIE | 2.60 |
| E26 | SALON 5 | 15.66 |
| E27 | G.S. | 1.92 |
| E28 | G.S. | 2.67 |
| E29 | G.S. | 2.95 |
| E30 | SALON 4 | 27.80 |
| | TOTAL | 379.00 mp |

2. Descrierea lucrărilor

2.1 Situația Existentă

Până în acest moment zona de la etajul 2 a suferit modificările următoare:

- Demolări de pereți de compartimentare și reorganizarea funcțiunilor pentru respectarea normativelor tehnico-igienice în vigoare prin refacerea de pereți noi de compartimentare realizați din gips-carton;
- Refacerea rețelelelor de instalații pentru a le adapta la noile compartimentări și la cerințele tehnico-igienice impuse de normativele în vigoare.

2.2 Situația propusă

Se propune continuarea lucrărilor începute și se dorește completarea lor cu următoarele tipuri de lucrări :

- Aplicarea de șapă autonivelantă și de amorsă, aplicarea de pardoseli (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de profile de terminare la pardoseli pentru șapa autonivelantă ;
- Achiziția și montarea unui tapet din fibră de sticlă pe pereții și realizarea finisajelor de tip zugrăveli lavabile (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de trape de vizitare în tavanul de gips-carton (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de glafuri exterioare și interioare la ferestre (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea tâmplăriei interioare ;
- Achiziția și montarea valvelor și grilelor de ventilații (conform descrierilor de mai jos) ;
- Achiziția și montarea de obiecte și accesorii sanitare (conform descrierilor de mai jos) ;

Achiziția și montarea de prize și întrerupătoare, de corpuri de iluminat (conform descrierilor de mai jos).

Toate detaliile legate de caracteristicile tehnice ale materialelor ce trebuie să fie utilizate pentru realizarea lucrărilor mai sus menționate sunt detaliate în documentul „Caracteristici tehnice ale materialelor” anexat.

Finisaje pardoseli:

Se propune turnarea unei șape de egalizare și montarea unei pardoseli de tip rășină epoxidică de mai multe tipuri: rășină epoxidică RAL 1013, rășină epoxidică cu print (printul va fi furnizat de firma de proiectare care a realizat proiectul); rășină epoxidică pentru spații umede RAL 1013 (rugoasă, fără chipsuri de altă culoare vizibile), rășină epoxidică pentru scări RAL 1013 (rugoasă, fără chipsuri de altă culoare vizibile). Aceste tipuri de rășini se vor realiza amplasate conform planșei A07 anexată. Pentru zonele umede și pentru casa scării, rășina epoxidică va avea o rugozitate și o aderență mai mare, astfel încât să se împiedice alunecarea.

Finisaje tavane și pereți:

Tavanele holurilor vor masca sistemul de ventilații format din ventiloconvectoare ascunse și grile albe. Acolo unde este nevoie (pentru accesul la aparatele mascate în tavanele false) se vor monta uși de vizitare prefabricate cu capac de gips-carton zugăvit conform finisajului tavanului din camera respectivă. Grilele se vor monta după aprobarea din partea arhitectului a modelului și poziției alese.

Tavanele și pereții se vor finisa cu tapet din fibră de sticlă lis de tip VP35 sau asemănător și cu zugrăveală lavabilă lucioasă pe bază de rășini simplă sau pentru spații umede. Detaliile de culoarea ale zugrăvelii sunt prezentate în planșa A08 pentru tavane și A10 pentru pereți.

Corpuri de iluminat și prize:

Se vor monta corpuri de iluminat. O parte din ele sunt deja în posesia spitalului, achiziționate prin sponsorizare. Acestea se vor monta.

Pentru celelalte corpuri de iluminat se propune achiziționarea de corpuri de iluminat de tip LED, încastate în tavanul casetat, atârdate, aplicate pe tavane sau pereți. Poziția corpurilor de iluminat este prezentată în planșa A09.

Se vor înlocui prizele și întrerupătoarele cu altele noi, albe simple, cu forme rectangulare.

Atât corpurile de iluminat, cât și prizele și întrerupătoarele nu se vor comanda fără acordul arhitectului - acesta alegând modelul și finisajul.

Obiecte sanitare și accesorii:

Pozițiile obiectelor sanitare și a accesoriilor sunt prezentate în planșa A11. Acestea se vor amplasa conform vederilor anexate. Acestea nu se vor comanda fără acordul arhitectului - acesta alegând modelul și finisajul.

Tâmplăria:

Tâmplăria interioară se va înlocui. Se vor utiliza 3 balamale solide în cazul ușilor mai mari de 1.30cm, iar foaia ușilor va fi placată cu HPL. Mânerele se vor alege de către arhitect și vor avea o linie rectangulară, fără ornamente.

Se vor înlocui și unele din ferestrele exterioare, conform planșei A24 anexate. Detaliile sunt prezentate în tabloul de tâmplărie anexat.

I. ELEMENTE FINALE:

- pe timpul derulării execuției se vor respecta normele de PROTECȚIA, SECURITATEA ȘI IGIENA MUNCII în vigoare.
- se vor lua măsuri de protecție a trecătorilor.
- orice neconcordanță între proiect și execuție va face obligatorie chemarea pe șantier a proiectantului.
- încheierea proceselor verbale la fazele determinante sunt obligatorii.
- se interzice depozitarea în afara perimetrului terenului a materialelor de construcție.

Întocmit,
Arh. Raluca Șoaita